Capitolato speciale per il taglio fitosanitario di soprassuoli di pino domestico (Pinus

pinea) colpiti da Toumeyella parvicornis € Tomicus destruens radicati nella

Tenuta presidenziale di Castelporziano

Art. 1 —-Oggetto del contratto

Il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica mette in vendita il materiale legnoso
(tronchi, legna e ramaglie) derivante dal taglio fitosanitario di esemplari di pino domestico (Pinus
pinea) esistenti all’interno della Tenuta di Castelporziano colpiti dagli agenti Toumeyella parvicornis
e Tomicus destruens. 11 taglio riguardera piante morte o deperienti (ovvero con chioma vitale residua
stimata visivamente pari o inferiore al 20%) distribuite su una superficie complessiva di ha 154,87.
Il materiale ritraibile dovra essere cippato sul posto come specificato nel seguito del presente
Capitolato.

La superficie di taglio ¢ composta da otto (8) Unita Forestali (UFOR) dislocate in due gruppi
disgiunti: le UFOR n. 14 e 52 pari ad ha 84,30 e le UFOR n. 253.255,256,257, 258 e 259 pari ad ha
70,57.

La superficie di taglio ricade interamente all’interno della Zona di Protezione Speciale IT6030084
denominata “Castel Porziano (Tenuta Presidenziale)” e per ha 24 nella Zona Speciale di
Conservazione (ZSC) IT6030028 denominata “Castel Porziano (querceti igrofili)”.

La Tenuta, con Decreto del Ministro dell’ambiente del 12 maggio 1999 (modificato dal D.M. del 7
agosto 2017), ¢ stata riconosciuta area naturale protetta (Riserva Naturale Statale di Castelporziano);
e come tale assoggettata al regime di tutela e gestione secondo i criteri stabiliti dalla legge 6 dicembre
1991 n. 394 nel 1999.

La Tenuta presidenziale di Castelporziano il 30 dicembre 2020 ha ottenuto 1’attestazione di qualita
“certificazione per la gestione forestale sostenibile (GFS)” del patrimonio forestale secondo lo
schema Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC). I prodotti forestali

sono quindi certificati alla fonte secondo lo standard PEFC.

Art. 2 — Tipologia di intervento

Il taglio sara del tipo “a raso”, con rimozione di tutte le piante morte in piedi e delle piante deperienti
(ovvero con chioma vitale residua stimata visivamente pari o inferiore al 20%). Sono escluse dal

taglio le piante sane (ovvero con chioma vitale residua stimata visivamente superiore al 20%) e gli



esemplari di specie diversa dal pino domestico. Tutti i soggetti arborei che dovranno essere rilasciati
ovvero non cadere al taglio, saranno contrassegnati al fusto da parte della Direzione Lavori (DL) con
vernice di colore giallo.

Tutto il materiale legnoso derivante dal taglio (tronchi, rami principali e secondari) dovra essere
cippato (ovvero ridotto in scaglie di dimensione inferiore a cm 3 tramite triturazione) in loco e

trasportato fuori dalla Tenuta come “cippato” secondo le modalita specificate agli artt. 4 ¢ 6.

Art. 3 - Identificazione dei lotti e stima delle masse ritraibili

La superficie complessiva al taglio, pari ad ha 154,87, ¢ distribuita in due macroaree: la prima di ha
84,30 formata dalle UFOR n. 14 e 52 ¢ la seconda di ha 70,57 formata dalle UFOR n. 253,
255,256,257,258 e 259, riportate nella cartografia allegata al presente Capitolato speciale (Allegato
1). Le UFOR sono definite quali unita forestali omogenee per eta, specie dominante e forme di
governo; nella fattispecie trattasi di fustaie di pino domestico a densita colma, tendenzialmente
monoplane, derivanti da impianti di origine artificiale di eta scalare (dalle pinete monumentali che
superano oramai i 110 anni a pinete piu giovani di circa 60-90 anni). Le UFOR n. 52, 255, 256, 257,
258, 259, sono classificate come “formazioni a dominanza di Pino domestico”, e presentano una
sporadica presenza di esemplari di leccio, sughera, querce caducifoglie e specie della macchia
mediterranea per lo piu sottoposti e relegati al piano dominato.

Le UFOR n. 14 e 253, classificate come “formazioni a prevalenza di Pino domestico con Leccio”
presentano, dal punto di vista compositivo e strutturale, una coesistenza del Pino (dominante) con
leccio che si presenta sottoposto o al massimo co-dominante, in genere con fenomeni marcati di
soppressione e aduggiamento da parte del Pino.

Prima dell’inizio dei lavori sara cura della DL procedere alla marcatura del confine dei lotti cadenti
al taglio con doppia anellatura di vernice sui fusti delle piante limite.

Come riportato nel Progetto di Taglio, si stima una massa legnosa ritraibile complessiva di circa

33.776,73 m3, pari a circa 28.713,85 tonnellate (vd. Tabella 1).

La stima riportata ha carattere puramente indicativo ed orientativo, in considerazione dell’anno di
esecuzione del rilievo dendrometrico (2010) e della variazione di massa e volume conseguente
’attacco patologico e I’evoluzione del deperimento legnoso.

Il predetto quantitativo potra essere incrementato fino ad un massimo del 50% laddove
I’ Amministrazione ritenesse di procedere ad ulteriori comparabili interventi di taglio, da assoggettarsi

previamente agli iter autorizzativi di legge.



Tabella 1 - Riepilogo superfici oggetto di utilizzazione forestale e relative masse legnose. (fonte:
piano SIFTEC rilievo del 2010)

Peso Peso
Superficie Volume | Peso Peso Volume Volume
Volume fresco fresco
n_ufor Tipo forestale UFOR totale fresco fresco Pino totale pino
(mc/ha) Pino | Pino totale
(ha) (mc) (t/ha) | totale (t) | (mc/ha) (mc)
(t/ha) (t)

14 Fustaie a prevalenza di Pino domestico con Leccio 79,42 273,00 | 21.681,69 | 249,20 | 19.791,49 | 203,70 16.177,87 173,20 | 13.755,56
52 Fustaie di Pino domestico in accrescimento attivo 4,88 247,00 | 1.205,46 | 210,00 | 1.024,88 | 247,00 1.205,46 210,00 | 1.024,88
253 Fustaie a prevalenza di Pino domestico con Leccio 58,77 307,70 | 18.082,91 | 280,50 | 16.484,42 | 231,30 13.593,04 196,60 | 11.553,79

255 Fustaie di Pino domestico in fase giovanile 1,25 148,50 185,74 126,70 158,48 146,50 183,24 124,50 155,72
256 Fustaie di Pino domestico in fase giovanile 2,06 198,30 408,52 168,30 | 346,71 198,30 408,52 168,30 346,71
257 Fustaie di Pino domestico in accrescimento attivo 2,88 287,20 826,91 244,80 | 704,83 284,20 818,27 241,50 695,33
258 Fustaie di Pino domestico in fase giovanile 1,01 185,80 187,44 158,50 159,89 183,80 185,42 156,30 157,68
259 | Fustaie di Pino domestico in accrescimento attivo 4,60 262,00 | 1.204,91 | 222,70 | 1.024,18 | 262,00 1.204,91 222,70 | 1.024,18
154,87 ha 33.776,73 mc 28.713,85 t

Art. 4 — Modalita di esecuzione dei lavori

Di seguito vengono specificate le modalita di esecuzione dei lavori.

All’inizio di ogni giornata lavorativa la squadra di lavoro, sotto la responsabilita del preposto
o del Responsabile Aziendale, dovra recarsi presso la Sala Operativa della Tenuta
presidenziale per farsi assegnare una radiotrasmittente di servizio, da riconsegnarsi a fine
giornata, e verificare che le aree di lavoro siano libere da interferenze di sorta;
L’abbattimento avverra attraverso 1’impiego di harvester, processori, macchine semoventi
dotate di testa abbattitrice o cesoie forestali; eccezionalmente sara utilizzata la motosega.
L’esbosco avverra con 1’ausilio di trattrici forestali, anche articolate, dotate di bracci
caricatori, oppure tramite skidder, forwarder od altri macchinari specifici. Sara precluso
I’esbosco a strascico tramite verricelli forestali.

Il concentramento del materiale esboscato sara effettuato presso imposti temporanei
individuati preventivamente dal DL e comunicati al Responsabile aziendale, come definiti
all’art. 7.

La cippatura avverra presso i siti di concentramento del materiale esboscato. Il cippato potra

essere caricato sui mezzi di trasporto contestualmente alla cippatura (carico diretto) o potra




permanere a terra al massimo per giorni quarantacinque (45) seguenti il taglio ed esbosco
(carico indiretto) dopodiché dovra essere caricato. I mezzi carichi dovranno recarsi presso la
pesa interna alla Tenuta per le operazioni di pesatura e ricezione dei documenti di trasporto,
dopodiché dovranno immediatamente uscire dalla Tenuta.

— 1l trasporto dovra avvenire su mezzi chiusi o telonati che impediscano ogni dispersione di
materiale, ed essere destinato a siti di lavorazione per la produzione di bioenergie come meglio
specificato all’art 6. Il trasporto dovra essere effettuato nella piu scrupolosa osservanza di
quanto previsto dall’art. 6 del Decreto del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali del

03 giugno 2021 e della Deliberazione della Regione Lazio 5 agosto 2021, n. 548.
In generale nelle operazioni suelencate si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

— le piante da abbattere saranno recise rasente il piano di campagna, sezionate ed asportate
tramite macchinari altamente specializzati per la movimentazione di individui arborei di tali
dimensioni, al fine di garantire la massima sicurezza agli operatori presenti in cantiere;

— le operazioni di taglio, esbosco, concentramento, potranno svolgersi dal 1 agosto al 28
febbraio dell’anno successivo e dovranno essere sospese dal 1 marzo al 31 luglio;

— le operazioni di cippatura e trasporto potranno svolgersi tutto I’anno all’interno del periodo di
vigenza contrattuale. I siti di imposto e di cippatura saranno scelti dal DL, e puntualmente
indicati al Responsabile Aziendale, tra 1 luoghi che non presentano incidenza significativa sui
siti di nidificazione e riposo dell’avifauna protetta;

— le operazioni di concentramento ed esbosco del legname verranno effettuate utilizzando per
quanto possibile la viabilita esistente;

— verranno privilegiati i mezzi meccanici meno impattanti per il terreno quali trattrici con ruote
gommate a bassa pressione o mezzi cingolati a pattini lisci, riducendo allo stretto
indispensabile le escursioni fuori pista di ogni mezzo pesante;

— nelle giornate con piogge abbondanti e immediatamente successive a queste 1 lavori con mezzi
meccanici su ruote o cingolati dovranno essere sospesi;

— tutti i macchinari impiegati dovranno essere in perfetta efficienza ed i rifornimenti di
carburanti ed olii dovranno avvenire con le accortezze necessarie ad evitare ogni tipo di
sversamento e dispersione di liquidi;

— Vl’olio di lubrificazione delle catene delle motoseghe dovra essere di tipo vegetale e

biodegradabile;



— lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto connesso alle attivita di cantiere dovra avvenire a norma
di legge; vige il divieto assoluto di abbandono di ogni tipo di rifiuto all’interno della Tenuta
presidenziale di Castelporziano;

— 1lavori sono di norma sospesi nei giorni di sabato e domenica, in quelli festivi ed in qualunque
altra eventuale data per esigenze dell’ Amministrazione e su previa comunicazione telematica del
DL con un (1) giorno di anticipo;

— non potranno essere eseguite lavorazioni notturne, i percorsi di andata/ritorno dal cantiere
dovranno essere opportunamente concordati con il personale della Tenuta, e non ci si potra
inoltrare nel bosco al di 1a delle aree di lavoro previste;

— durante le lavorazioni non si potranno accendere fuochi;

— la viabilita interna dovra essere percorsa rispettando il limite di velocita di 30 km/h;

— ai fini della prevenzione della Peste Suina Africana (PSA) si dovranno osservare le seguenti
prescrizioni:

o disinfezione delle calzature di lavoro e dei mezzi di trasporto se utilizzati fuori dalla Tenuta
in ambienti a rischio (boschi, aree naturali, campagne, aziende agricole, allevamenti);

o attenta gestione dei cibi e dei rifiuti con divieto assoluto di rilasciare nell’ambiente carte di
imballo dei pasti o resti di cibo;

o altre eventuali prescrizioni operative che saranno impartite dal DL in conseguenza
dell’evoluzione della patologia e degli atti amministrativi e gestionali emessi dalle competenti
autorita;

— durante tutte le fasi operative di cantiere si dovra prestare la massima attenzione alle specie
accessorie presenti nel piano dominato, alle eventuali giovani piante di pino domestico derivanti
da rinnovazione naturale, alla rinnovazione in generale. In caso di compresenza sul sito di
abbattimento di piante di grandi dimensioni ed a chioma espansa destinate all’eliminazione
concresciute con altre analoghe da preservare, previa valutazione del DL e del Responsabile
aziendale, potranno essere impiegate tecniche di abbattimento controllato tramite utilizzo di funi,
paranchi e/o verricelli. Ogni danno ad alberi esenti da abbattimento sara valutato, in seguito a
rilevazione del DL e stesura di verbale rilievo danni in contraddittorio con il Responsabile

aziendale, secondo le modalita di cui all’art. 8.

Art. 5 — Tempi di esecuzione dei lavori



Le operazioni di taglio ed esbosco potranno svolgersi dal 1 agosto al 28 febbraio dell’anno successivo
e dovranno essere sospese dal 1 marzo al 31 luglio. Le operazioni di cippatura e trasporto potranno
svolgersi tutto I’anno all’interno del periodo di vigenza contrattuale.

Le operazioni di taglio ed esbosco dovranno essere terminate entro 120 giorni lavorativi dalla
consegna del cantiere, al netto delle sospensioni ordinate dal DL in funzione del rispetto dei termini
imposti dall’autorita competente in merito alla Pronuncia di Valutazione di Incidenza ai sensi del
DPR 357/97 e ad eventuali interruzioni determinate dall’impraticabilita dei terreni a causa di
condizioni meteo avverse e per ragioni di tutela del substrato pedologico. Le operazioni successive
dovranno concludersi entro i termini contrattuali. Entro il medesimo termine dovranno essere
realizzate dall’impresa aggiudicataria tutte le operazioni di rimessa in pristino della viabilita in caso
di danneggiamenti ed ogni altra operazione atta alla riconsegna dei luoghi.

L’ Amministrazione, per esigenze gestionali a fini di gestione faunistica, si riserva la facolta di
interdire temporaneamente porzioni di territorio interessate dal cantiere. Ogni interruzione temporale,
come rilevata e contabilizzata dal DL, sara recuperata al termine del contratto di un periodo pari

all’interruzione medesima.

Art. 6 — Destinazione del materiale

Il materiale cippato dovra essere destinato a centrali di utilizzazione di biomasse per la produzione di
bioenergia. Le centrali dovranno essere site di preferenza sul territorio regionale. In ogni caso ¢ onere
della ditta I’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla movimentazione di materiale infetto
da Tomicus destruens e da Toumeyella parvicornis ai sensi delle normative in vigore e dei decreti di

lotta obbligatoria vigenti al momento dell’esecuzione del trasporto.

Art. 7 — Direttore dei lavori e Responsabile aziendale

L’ Amministrazione provvede a nominare un Direttore dei lavori (DL) cui competono le funzioni di
direzione e controllo del cantiere secondo normativa. L’ Impresa deve nominare un Responsabile

aziendale cui competono, come minimo, le responsabilita di:

— comunicazione telematica e per le vie brevi con il DL;

— applicazione delle direttive impartite dal DL;

— verifica, rispetto e controllo del cantiere, delle lavorazioni e del personale dell’Impresa, sia
in riferimento alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale, sia nei confronti

della normativa sulla sicurezza del lavoro (D. Igs. 81/2008 e s.m.i.);



— partecipazione alla stesura ed accettazione per presa visione dei verbali redatti dal DL
(consegna area, sospensioni, rilievo danni, collaudo lavori e riconsegna area);

— richiedere 1’accesso del personale in Tenuta nel rispetto delle procedure proprie
dell’ Amministrazione e di quanto indicato negli accordi contrattuali tra 1’Impresa e
I’ Amministrazione, e verificando che il personale che accede in Tenuta sia legittimato
all’esecuzione dei lavori di cui trattasi (dipendente diretto dell’Impresa ovvero personale
distaccato ovvero dipendente di ditte subcontraenti autorizzate);

— comunicare alla fine di ogni anno solare la massa legnosa tagliata e la superficie utilizzata in
termini di ettari, ai fini della comunicazione relativa alle assegnazioni di carburante agricolo

agevolato.

Durante il periodo di esecuzione dei lavori e fino al verbale di riconsegna dell’area, il

Responsabile aziendale garantisce la reperibilita 24h.

Art. 8 — Danni alle alberature escluse dal taglio

Piante escluse dal taglio che vengano danneggiate, stroncate o scortecciate in modo irreparabile
durante le operazioni selvicolturali, dovranno essere rilevate nel verbale di rilevo danni redatto a cura
del DL e del Responsabile aziendale, ed andranno risarcite tramite il pagamento del valore stabilito
secondo i dettami dell’allegato 2. In caso il danneggiamento riguardi alberi iscritti nell’Elenco degli
alberi monumentali ai sensi della Legge n. 10/2013 (nell’ambito del primo aggiornamento dell'elenco
nazionale avvenuto con decreto dirigenziale Mipaaf prot.n. 661 del 09/08/2018, pubblicato in G.U.
n. 231 del 04/10/2018), il valore del risarcimento ottenuto secondo i criteri dell’Allegato 2, sara

aumentato del 300%.

Art. 9 — Danni alla viabilita di servizio

L’Impresa ha la responsabilita della conservazione in perfetta efficienza della viabilita di servizio che
verra impiegata per I’esecuzione dei lavori ed il trasporto del materiale prodotto. A tal fine la suddetta
viabilitd non potra essere ostruita né ristretta con il deposito, anche temporaneo, del materiale
proveniente dai lavori; le interruzioni temporanee dovute all’atterramento o lo smacchio delle piante
dovranno prolungarsi solo per lo stretto indispensabile alla conclusione delle operazioni. Alla fine di
ogni giornata lavorativa, comunque, tutte le strade dovranno essere regolarmente percorribili. Gli
eventuali danneggiamenti causati al piano viario ed ai manufatti accessori — ponticelli, muretti, ecc. -

dal passaggio dei mezzi operatori o altro, dovranno essere tempestivamente ed adeguatamente



sistemati a cura e spese dell’Impresa e sotto la direzione del personale di vigilanza della Tenuta. In

linea generale i lavori di ripristino si intendono come minimo:

— nelle piste a fondo naturale la ricalibratura del piano viario con azione radente di lama
apripista conferendo allo stesso un profilo convesso e provvedendo alla rimessa in efficienza
delle opere di presidio e di regimazione idrauliche preesistenti;

— nelle piste a fondo inghiaiato il riporto di stabilizzato di cava calcarea, con adeguata
compattazione ad umido, negli avvallamenti e nelle buche, fino a riottenere le condizioni
preesistenti, oltre al ripristino delle altre opere eventualmente danneggiate;

— nelle strade asfaltate il rifacimento dei tratti di asfalto e delle altre opere danneggiate.

Dei danni arrecati e dei conseguenti lavori di ripristino dovra essere fatta specifica menzione nel
verbale di constatazione di fine lavori redatto a norma del presente articolo.

Al fine di attivare quanto disposto, al termine dei lavori il DL verifichera, in contraddittorio con il
Responsabile aziendale, le condizioni della viabilita generale interna alla Tenuta. In tale occasione
si verbalizzeranno gli eventuali danneggiamenti della stessa.

Gli interventi di ripristino saranno periziati dal DL e dovranno essere eseguiti direttamente e nel loro

complesso dell’Impresa.

Art. 10 — Consegna e fine lavori

Il1 DL provvedera a consegnare I’area di cantiere all’inizio dei lavori redigendo apposito verbale in
contraddittorio con il Responsabile aziendale. In tale occasione si svolgera la riunione di
coordinamento e cooperazione prevista dal DUVRI.

Al termine dei lavori il DL provvedera a redigere il verbale di constatazione di fine lavori in

contraddittorio con il Responsabile aziendale e si procedera alla riconsegna dell’area di cantiere.

Allegato 1 — planimetria UFOR

Allegato 2 — stima indennita per danneggiamento piante

11 Direttore dei Lavori

Dott. Daniele Cecca



Capitolato speciale per il taglio fitosanitario di soprassuoli di pino domestico (Pinus

pinea) colpiti da Toumeyella parvicornis e Tomicus destruens radicati nella

Tenuta presidenziale di Castelporziano

Allegato 1
Identificazione planimetrica delle UFOR oqggetto di intervento di taglio fitosanitario




Legenda

- Perimetro Tenuta 2021
UFOR Pinete di pino domestico oggetto di utilizzazione
Viabilita
== Viabilita principale
== Viabilita secondaria




Capitolato speciale per il taglio fitosanitario di soprassuoli di pino domestico (Pinus

pinea) colpiti da Toumeyella parvicornis e Tomicus destruens radicati nella

Tenuta presidenziale di Castelporziano

Allegato 2

Determinazione dei risarcimenti in caso di danneggiamento piante esenti dal Progetto di taglio

Art. 1 — stima del valore dell’albero

11 valore dell’albero dipende da tre variabili: prezzo di base, indice di dimensione ed indice estetico
e dello stato fitosanitario, secondo la seguente formula:
. V=(axbxc¢)
dove:
a: prezzo di base
b: Indice secondo le dimensioni

c: Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario

Il prezzo di base (a) ¢ riportato neil’elenco prezzi che segue:

. specie. o ‘o7 " 7 Pregzo di bose feuro) < . r= -
|.Pincn domestico | — s .2(50,00

Leccio 150,00

Sughera 180,00

Quercus spp 130,00

Frassino spp 150,00

Acer spp 170,00




L’indice dimensionale (b) ¢ calcolato rilevando il dimetro del fusto a cm 130 da terra ed utilizzando

la seguente tabella:

A _ﬁqmefro del fusto a cm 130 da terra (in emj indice

“Infc-:-ri-o:re 220 )
21-30 5
31-40 7
41-50 9
51-60 . 12
61-70 ‘ 15
71-80 20
81-90 30
91-100 40
Oltre 100 50

L’indice estetico ¢ fitosanitario (c) & calcolato utilizzando la seguente tabella:

|Efe.sg‘aizg’afe dello stato - indice

I‘cheht:ic‘amt;, ‘ 1
In gruppo e scarse condizioni fitosanitarie 2
In filare e scarse condizioni fitosanitarie 3
Isolata e scarse condizioni fitosanitarie 4
In gruppo ¢ discrete condizioni fitosanitarie 5
In filare e discrete condizioni fitosanitarie 6
Isolata e discrete condizioni fitosanitarie 7
In gruppe e buone o ottime condizioni fitosanitarie 8
In filare ¢ buone o ottime condizioni fitosanitaric 9
Isolata ¢ buone o ottime condizioni fitosanitarie 10

Art. 2 — stima del danno arrecato all’albero



In caso di danni irreversibili viene applicato per intero il valore dell’albero calcolato come all’art. 1.
In caso di danni parziali, ferite e scortecciamenti, il danno & proporzionale al rapporto larghezza ferita

/ circonferenza tronco secondo la seguente tabella:

" lesioni (% ctrcouferenza del troncp) . . e Indemuta (% del valore dell ’albero ottenuto secondo art. 1) =
3k emrhot e h L LR L B |t . wlieiihy i SR Amﬁapm@
Flno a2l 20

Fino a 30 35

Fino a 35 50

Fino a 40 60

Fino a 45 ‘ 80

Fino a 50 . 90

In caso il danneggiamento riguardi alberi iscritti nell’Elenco degli alberi monumentali ai sensi della
Legge n. 10/2013 (nell’ambito del primo aggiornamento dell'elenco nazionale avvenuto con decreto
dirigenziale Mipaaf prot.n. 661 del 09/08/2018, pubblicato in G.U. n. 231 del 04/10/2018), il valore

del risarcimento ottenuto secondo i criteri qui riportati, sard aumentato del 300%.
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